
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

II.etapa Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

Chodník Kroměříž - Miňůvky - II. Etapa Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 747 326 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 1 663 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 748 989 Zařízení staveniště 43 725

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 748 989 Ostatní náklady neuvedené 139 919

1 932 633 Ostatní náklady celkem 183 644

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 15,0 % 

DPH 15,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

1 932 633 Kč

405 853 Kč

0 Kč

0 Kč

2 338 486 Kč
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 Chodník Kroměříž - Miňůvky - II. Etapa Rozpočet : 1

II.etapa 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 344 527 0 0 0 0

2 Základy,zvláštní zakládání 87 978 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 17 940 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 77 060 0 0 0 0

5 Komunikace 581 191 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 209 330 0 0 0 0

93 Dokončovací práce inž.staveb 87 865 0 0 0 0

95 Dokončovací kce na pozem.stav. 103 910 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 26 779 0 0 0 0

99 Přesun hmot 210 721 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 1 663 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 747 326 1 663 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 748 989 0

Oborová přirážka 0 0,0 1 748 989 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 748 989 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 1 748 989 0

Zařízení staveniště 0 2,5 1 748 989 43 725

Provoz investora 0 0,0 1 748 989 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 748 989 0

Rezerva rozpočtu 0 8,0 1 748 989 139 919

CELKEM VRN 183 644

Stavba :

Objekt :
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 Chodník Kroměříž - Miňůvky - II. Etapa Rozpočet: 1

II.etapa 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 111212131R00 Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem m2 50,00 597,00 29 850,00

2 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 20,00 246,00 4 920,00

3 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 20,00 282,00 5 640,00

4 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 221,55 81,10 17 967,71

221,55

5 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 197,37 110,50 21 809,39

197,37

6 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 17,00 467,50 7 947,50

17,00

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 363,59 264,00 95 987,76

363,59

8 166101101R00 Přehození výkopku z hor.1-4 m3 72,33 156,50 11 319,65

47,40

24,93

9 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 24,93 25,50 635,72

24,93

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 363,59 15,90 5 781,08

11 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 474,00 22,20 10 522,80

474,00

12 181101102R00 Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním m2 580,50 12,60 7 314,30

580,50

13 181301111R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 m2 474,00 8,60 4 076,40

474,00

14 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 474,00 30,80 14 599,20

15 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 474,00 4,65 2 204,10

16 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 474,00 0,89 421,86

17 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 363,59 280,00 101 805,20

18 00572410 Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI kg 15,64 110,25 1 724,53

15,64

Celkem za 1 Zemní práce 344 527,18

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
19 274272140RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic 

betonem C 16/20 m2 30,00 1 197,00 35 910,00

30,00

20 274272150RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic 

betonem C 16/20 m2 20,00 1 390,00 27 800,00

20,00

21 274361214R00 Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R) t 0,63 38 570,00 24 268,24

0,63

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 87 978,24

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
22 348924231R00 Stříška plotová pro zeď tl.30cm z tvar.hlad.přír. m 40,00 448,50 17 940,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 940,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
23 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami m2 580,50 80,10 46 498,05

580,50

24 67352030 Geotextilie silniční 300 g/m2 m2 667,58 45,78 30 561,58

667,58

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 77 059,63

Díl: 5 Komunikace
25 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 16,00 76,00 1 216,00

0,5*(0,75+0,1)*40,0

221,55+197,37+17,0-72,33

0,1*2,0*(277,0-40,0)

0,3*0,3*554,0/2

0,3*0,3*554,0/2

2,0*(277,0-40,0)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

0,3*(442,0+554,0*0,25)+0,1*2,0*(277,0-40,0)

0,34*(442,0+554,0*0,25)

442,0+554,0*0,25

1,15*580,5

0,75*40,0

0,5*40,0

0,00121*(1,25*40,0/0,25+4*2*40,0)

442,0+554,0*0,25

2,0*(277,0-40,0)

0,033kg/m2:0,033*474
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 Chodník Kroměříž - Miňůvky - II. Etapa Rozpočet: 1

II.etapa 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

16,00

26 564681111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm m2 580,50 279,00 161 959,50

580,50

27 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 580,50 68,10 39 532,05

580,50

28 564821111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm štěrkodrť 

frakce 8-16 mm m2 442,00 100,50 44 421,00

29 564851112RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm štěrkodrť 

frakce 16-32 mm m2 442,00 183,50 81 107,00

30 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 442,00 246,50 108 953,00

31 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 150,00 220,00 33 000,00

32 592452630 Dlažba přírodní 20x20x6 m2 446,42 248,65 111 002,33

446,42

Celkem za 5 Komunikace 581 190,88

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
33 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 m 554,00 261,50 144 871,00

34 59217421 Obrubník chodníkový  1000/100/250 kus 559,54 115,20 64 459,01

559,54

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 209 330,01

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb
35 935112111R00 Osazení přík.žlabu do C16/20 tl.10cm z tvárnic m 40,00 189,00 7 560,00

36 59227516 Žlab odvodňovací TBZ  50/50/13 kus 80,80 121,35 9 805,08

80,80

37 93-nc01 Zkoušky zhutnění ks 3,00 4 500,00 13 500,00

38 93-nc02 Vytyčení inženýrských sítí soub 1,00 5 000,00 5 000,00

39 93-nc03 Geodetické práce soub 1,00 30 000,00 30 000,00

40 93-nc04 Přechodné dopravní značení soub 1,00 22 000,00 22 000,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inž.staveb 87 865,08

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.
41 911333112R00 Osazení zábradlí jednoduchého, vz.sloupků 2 m vč. drobného 

materiálu m 40,00 992,00 39 680,00

42 953981205R00 Chemické kotvy, beton, hl. 170 mm, M20, malta POXY kus 84,00 167,50 14 070,00

84,00

43 911-nac Silniční ocelové zábradlí, sloupky po 2m m 40,00 1 254,00 50 160,00

Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 103 910,00

Díl: 97 Prorážení otvorů
44 970041030R00 Vrtání jádrové do prostého betonu d 30 mm m 16,80 1 594,00 26 779,20

16,80

Celkem za 97 Prorážení otvorů 26 779,20

Díl: 99 Přesun hmot
45 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1 003,44 210,00 210 721,42

Celkem za 99 Přesun hmot 210 721,42

Díl: 711 Izolace proti vodě
46 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP m2 96,00 17,10 1 641,60

96,00

47 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,03 733,00 21,11

Celkem za 711 Izolace proti vodě 1 662,71

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
48 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 0,03 125,50 3,27

49 979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m t 0,10 85,50 8,91

50 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 0,03 121,50 3,16

51 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,03 9,30 0,24

(1,25+0,75+0,4)*40,0

21*4*0,2

1,01*2*40,0

21*4

1,01*554,0

0,4*40,0

442,0+554,0*0,25

442,0+554,0*0,25

1,01*442,0
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 Chodník Kroměříž - Miňůvky - II. Etapa Rozpočet: 1

II.etapa 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

52 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,03 350,00 9,11

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 24,69
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